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Iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde īslaicīgas lietošanas būves - pacēlāja ar nojumi izbūvei 
pie Latvijas Nacionālās operas”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2014/10,  
Iepirkuma nolikuma 

Pielikums Nr.1 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Tehniskā projekta izstrāde īslaicīgas lietošanas būves - pacēlāja ar nojumi izbūvei 

pie Latvijas Nacionālās operas. 
 
Objekts:  Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas 
Objekta adrese: Aspazijas bulvāris 3, Rīga 
Zemes kadastra apzīmējums:  0100 005 0056 
 
PASŪTĪTĀJS: SIA „Rīgas nami” 
 Reģ. Nr. 40003109638 
 Smilšu iela 14, Rīga, LV-1050 
 
LIETOT ĀJS: VSIA „Latvijas Nacionālā opera” 
 Aspazijas bulvāris 3, Rīga 
 
1. Esošās situācijas raksturojums 

Laikā no 1999. – 2002. gadam tika veikta vēsturiskās ēkas Latvijas Nacionālās operas (turpmāk – 
LNO) rekonstrukcijas darbi. Realizēta 1.kārta (vēsturiskās ēkas apjoms), 2. kārta (ēkas piebūve kanāla 
malā) un atsevišķi rekonstrukcijas būvdarbi 3.kārtai. LNO rekonstrukcijas 3.kārtas ietvaros bija 
paredzēta piebūves izbūve Kr. Barona ielas virzienā, lai funkcionāli sakārtotu vietu dekorāciju 
darbnīcām, dekorāciju glabāšanai un nogādāšanai uz skatuves zonām. Uzsākot būvdarbus, tika ierīkots 
urbto pāļu lauks un Galvenās skatuves aizskatuves ārsienā kanāla pusē izveidots atvērums dekorāciju 
piegādei, bet tālākie būvdarbi pie 3. kārtas tika apturēti.  

Lai padarītu iekšpagalmu lietojamu, pagalma zona (apt. iecerētās nojumes zonā) tika piebērta, ieklāts 
asfalta segums (turpmāk - Teritorijas līmenis, pieņemts par +/- 0,0m). Pāļu lauks tika ierīkots apt. 3-4m 
zem Teritorijas līmeņa atzīmes. 

Šobrīd LNO Galvenā skatuve funkcionē ar minimālu aizskatuvi. Dekorāciju piegāde uz skatuvi, notiek 
pa vēsturiskajām „zirgu” kāpnēm bez jebkādas mehanizācijas. Galvenās skatuves un Teritorijas līmeņu 
atšķirība ir ~ 4,5m. Tur klāt piegādes un padošanas laikā dekorācijas nav aizsargātas no nokrišņiem un 
citām atmosfēras iedarbēm. 

Lai sakārtotu LNO pieguļošo teritoriju un rastu iespēju dekorāciju piegādei un mehanizētai pacelšanai  
Galvenās skatuves un Jaunās zāles skatuves augstumā, nepieciešams izbūvēt paceļamo iekārtu 
(pacēlāju) ar nojumi LNO saimniecības pagalma teritorijā, kā īslaicīgu risinājumu.  

LNO atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa ”Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” 
(aizsardzības Nr.7442) teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas 
(aizsardzības Nr.852) „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.  
 
2. Mērķis 
Veikt tehniskā projekta izstrādi Objekta izbūvei LNO teritorijā dekorāciju piegādei un pacelšanai. 
 

3. Pasūtītāja sagatavoti dati tehniskā projekta izstrādei 

Tehniskais projekts jāizstrādā, pamatojoties uz šādiem Pasūtītāja un Lietotāja sagatavotiem 
datiem/materiāliem: 

• VSIA „Latvijas Nacionālā opera” 18.09.2014. vēstule Nr. 1.1-19/14-0383 
„Projektēšanas uzdevums” ar pielikumiem; 
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• Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – RPB) 14.04.2014. izdotu Plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu (turpmāk – PAU) Nr. BV-14-4908-nd un RPB 01.09.2014 
izdotu vēstuli Nr. BV-14-10657-nd par PAU korekciju; 

• Inženiertopogrāfiskais uzmērījums; 
• Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 223.sēdes protokols un 

lēmumu apliecinoša vēstule; 

• Ēku (būvju) kadastrālās uzmērīšanas lietas daļa – esošo ēku stāvu plāni; 
• Zemes grāmatas izdruka un Zemes robežu plāns; 
• Pacēlāja ar nojumi elektroapgādes no Operas tīkliem apliecinājums. 

 
4. Vispār īgas darbu izpildes nosacījumi:  

izpildītāja pienākums ir iepazīties, novērtēt un pārzināt Objektā un tam pieguļošā teritorijā esošo 
situāciju. Izpildītāja pienākums ir pārmērīt, precizēt aizskatuvju piegādes platformu augstuma atzīmes, 
ja nepieciešams veikt papildus uzmērījumu darbus un uzmērījumu rasējumu izstrādi.  

Būvprojekta risinājumu izstrādē Izpildītājs ievēro: 

• šajā projektēšanas uzdevumā minēto, izsniegtā PAU un tā korekciju vēstulē minētos 
nosacījumus, Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 
prasības; 

• Pasūtītāja pārstāvju, pieaicināto sertificētu speciālistu un ekspertu, kā arī Lietotāja atbildīgo 
darbinieku rakstiskas norādes. 

Izpildītājs tiek pilnvarots un viņa pienākums ir saviem spēkiem saņemt visu būvprojekta izstrādei 
nepieciešamo informāciju (tai skaitā tehniskos noteikumus) no valsts un pašvaldības institūcijām, veic 
papildus apsekošanas, uzmērījumus, izpētes, pārbaudes, ekspertīzes, kas nepieciešamas Darbu izpildei. 

Ja projekta izstrādes gaitā rodas nepieciešamība iekļaut papildus sadaļu vai informāciju, Izpildītājs to 
papildina, lai nodrošinātu būvprojektu ar visu nepieciešamo informāciju projekta saskaņošanai un 
realizācijai. 

Izstrādāto būvprojektu Izpildītājs pirms iesniegšanas RPB saskaņo ar Pasūtītāju, tad normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā saskaņo visās nepieciešamās institūcijās un akceptē RPB. 

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz veiktos aprēķinus, kurus jāparaksta sertificētam 
speciālistam, sniedzot paskaidrojumus par piemērotām aprēķinu metodikām, izejas datiem, koeficientu 
izvēli un noteikšanu. 

 
5. Prasības projekta izstrādei 

Jāizstrādā tehniskā projekta risinājumi nojumes un pacēlāja izbūvei LNO iekšpagalma teritorijas 
saimnieciskajā daļā. Projektēšanas robežas norādītas shēmā – pielikumā „A”. Nojumes orientējošs 
izvietojums norādīts skicē – pielikumā „B”. Veicot risinājumu izstrādi, jāņem vērā, ka Objekta 
izvietojums paredzēts LNO 3.kārtā plānotās piebūves izbūvētajā urbto pāļu lauka zonā. Pasūtītāja 
rīcībā nav informācijas par izbūvētajām konstrukcijām un to izvietojumu. Pretendents ir atbildīgs par 
projekta izstrādei nepieciešamo izejas datu savākšanu un nepieciešamo apsekošanu veikšanu. 

Izpildītājs sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju un risinājumus, lai Objekta realizācija notiktu 
divās kārtās. Orientējoši (Projektēšanas darbu izpildes gaitā tiek precizēts): 

• 1.kārta  – „0” cikls (pamati nojumei, pacēlāja montāžai vietas pilna sagatavošana), pazemes 
inženiertīkli, metāla rampu/dekorācijas padošanas platformu izbūve Lielās zāles un Jaunās 
zāles vajadzībām un virsmas iesegumu atjaunošana; 

• 2.kārta  – virszemes daļu izbūve, inženiertīkli, aprīkojums, pieslēgumi pie esošām ēkām, 
labiekārtojuma darbi. 

5.1. Prasības Objekta arhitektoniskajam un būvkonstrukciju risin ājumam 
a. īslaicīgas lietošanas būve;  
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b. nojume daļēji slēgta ar sienu norobežojošiem elementiem - jāatbilst atklātas būves 
prasībām saskaņā ar LBN 201-10; 

c. nojumes orientējoši izmēri 20 x 36 m, skatīt skici pielikumā „B”. un precizējami 
projekta izstrādes gaitā; 

d. nesošās konstrukcijas – metāla karkasa konstrukcijās; 
e. dekorāciju padošanas vajadzībām jāizstrādā risinājumi platformām un pandusiem, kas 

nodrošina dekorāciju padošanu no pacēlāja līdz esošai Galvenās skatuves aizskatuves 
platformai (orientējoši platformas izmēri 7x7m) uz augst. atzīmes ~+4.5m un Jaunās 
zāles aizskatuves durvīm (orientējoši platformas izmēri 3x3m) uz atzīmes ~+4,2m no 
Teritorijas līmeņa. Platformu grīdas segums – metāla plākšņu ar nestspēju uz 
punktveida slodzi līdz 500kg, margas – metāla ar palielinātu noturību un elementu 
dimensijām; 

f. dienesta vajadzībām paredzēt nelielas metāla kāpnes, kas savieno Teritorijas līmeni ar 
platformām; 

g. atrisināt drošību (mobīlu, nolaižamu margu) darbam uz platformas, brīžos, kad 
pacēlājs atrodas Teritorijas līmenī; 

h. izstrādājot Objekta telpisko risinājumu, jāņem vērā: 
i. Lietotāja prasības Objekta brīvajam augstumam, skatīt pielikumu „B”., t. i. 

brīvais augstums (no grīdas līdz pārseguma konstrukcijām un citiem 
elementiem) jāparedz ne mazāk kā 2.5m virs dekorāciju padošanas platformas 
Jaunajai zālei (~+4,2m*), 5m virs dekorāciju padošanas platformas Galvenajai 
zālei (~+4,5m*) un 6m virs Teritorijas līmeņa (-/+ 0.00*m). Šajā apakšpunktā 
dotie izmēri un atzīmes ir norādītas aptuveni un tiek precizētas projekta 
izstrādes laikā; 

ii. Lietotāja prasības nesošo kolonnu izvietojumam zem nojumes, t. i. 
kolonnu/atbalstu/atsaišu tīkls nedrīkst traucēt piegādes, iekšējās 
transportēšanas ceļus, būtiski ierobežot redzamību auto vadītājiem, caurmērā 
savstarpējo kolonu attālumu plānot ne mazāku kā 6m; 

iii.  esošo ēku mērogs un detalizācija, respektējot būvapjomu proporcijas un fasāžu 
kompozīcijas principus; 

iv. Lietotāja vajadzībām nepieciešamie slēgtie sienu laukumi norādīti shēmā – 
pielikumā „B”; 

v. esošais žogs, kurš var tikt pārbūvēts vai integrēts jaunbūvē, ja to prasa 
arhitektoniskie risinājumi. Žogu veidot estētisku un arhitektoniski kvalitatīvu, 
tā krāsojumu veidot stilistiski saskaņotu ar jaunbūvi un esošām ēkām. 

i. grīdas segums – pēc iespējas saglabāt esošo asfalta segumu; 
j. ārsienu apdarei pielietojami kvalitatīvi apdares materiāli; 
k. jumta veidam un iesegumam jānodrošina dizainiski kvalitatīvs risinājums; 
l. paredzēt virsgaismas, bet ar ekonomiski mazietilpīgiem risinājumiem. 

 

5.2. Prasības pacēlāja vietas un piekļuves sagatavošanai 

Pacēlāja mašīnas piegādi, uzstādīšanu un palaišanu nodrošina Lietotājs. Lietotājs, pamatojoties uz 
pacēlāja piegādes konkursa rezultātiem, nodrošina Izpildītāju ar darbam nepieciešamo pacēlāja 
tehnisko informāciju, zīmējumiem. 

Izpildītājam, ņemot vērā piegādes transporta organizācijas shēmu, jāparedz risinājumi: 

• pacēlāja mašīnas un tā 
pamatnes konstrukcijas izveidei, stiprināšanai, pieslēgšanai; 

• pacēlāja vadībai un 
elektroapgādei nepieciešamo kabeļu kanālu un instalācijas nodrošinājumam; 

• dekorāciju piegādes 
transporta (transporta gabarītus, masu, slodzes skatīt pielikumā „C”) piekļuvei, 
uzbraukšanai uz pacēlāja. 

Orientējoši pacēlāja mašīnas parametri: 
a. ražotājs „Lodige Lorry Lifts” vai analogs; 
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b. modelis „Gigant – ES 75” vai analogs; 
c. tips: šķēru – hidrauliskais; 
d. izmērs 3,5m x 14m; 
e. pacēlājs apstādināms dažādos augstumos, pacelšanas maksimālais augstums līdz 6m; 
f. pacelšanas ātrums 25 – 150mm/s; 
g. celtspēja ~30 tonnas; 
h. maksimāli nepieciešamā elektrojauda 60kW.  

Pacēlāja vietas risinājumi jāparedz tādi, lai, veicot LNO 3.kārtas realizāciju, pacēlāja mašīnu būtu 
iespējams izmantot, pārvietojot citā vietā. 

5.3. Prasības Objekta inženierkomunikācijām 
a. elektroapgāde - no LNO iekšējiem elektroapgādes tīkliem, skatīt pielikumu Nr. 7. 

Teritorijā esošā elektrokabeļa pārcelšana ārpus Objekta zonas;  
b. apgaismojums – saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem par atbilstoša 

apgaismojuma nodrošināšanu noliktavas telpām; 
c. lietus kanalizācija – nepieciešama drenāža pacēlāja bedrei un pa būves perimetru, lai 

nodrošinātu sausumu visā segtajā platībā; 
d. vēdināšana un ūdensapgāde nav nepieciešama, jo nojume tiek  plānota kā atklāta/daļēji 

slēgta būve.  

5.4. Prasības teritorijas risinājumiem 

Piebraucamais ceļš – esošais no Kr. Barona ielas puses.  

Projekta sastāvā: 

a. jāiekļauj risinājumi 
racionāla dekorāciju piegādes transporta kustības organizācijai un esošo segumu 
pastiprināšanai, ņemot vērā piegādes transporta gabarītus un radīto slodzi. Dekorāciju 
piegādei paredzēts izmantot kravas mašīnas, skatīt pielikumā „C”, kura vienlaicīgi 
pārvadā vienu vai divas dekorāciju statīvus; 

b. jāparedz kvalitatīvu cietā 
seguma materiālu pielietojums, ņemot vērā Lietotāja sniegtās norādes par slodzēm, 
skatīt pielikumā „C”, izstrādāt seguma raksta un krāsu risinājumu;  

c. izstrādāt teritorijas 
vertikālo plānojumu, maksimāli saglabājot zemes gabala esošās vertikālās atzīmes; 

d. Nodrošināt kājnieku 
vajadzībām funkcionālus savienojumus starp pieguļošiem, atšķirīgiem labiekārtojuma 
līmeņiem.  

e. saskaņā ar esošo situāciju, 
ņemt vērā pieguļošo ēku un būvju ieeju līmeņus; 

f. paredzēt virsūdeņu 
savākšanu un novadīšanu lietusūdens kanalizācijas sistēmā; 

5.5. Prasības darba organizācijas projekta izstrādei 

Projekta izstrādē jāņem vērā, ka būvdarbu realizēšana tiks veikta laikā, kad blakus esošajās ēkās notiks 
to ikdienas funkcionēšana, t. i. noritēs mēģinājumi, izrādes, koncerti, dekorāciju transportēšana un ar to 
saistītā saimnieciskā darbība. Būvniecība nedrīkst būtiski ietekmēt vai apstādināt LNO darbu. 
Būvprojektā jāiekļauj norādes, kas uzliek realizācijas laikā uzrādīt darba veidus, kas saistīti ar 
paaugstinātu troksni, elektro pārtraukumiem, piebrauktuvju bloķēšanu un tml. Darba organizācijas 
risinājumi jau sākotnējā stadijā skaņojami ar Pasūtītāju un Lietotāja atbildīgo personālu. 

6. Prasības Būvprojekta ekspertīzēm 

Papildus PAU norādītājām būvprojekta ekspertīzēm, Izpildītājs veic būvprojekta Būvkonstrukciju 
sadaļas ekspertīzi. 

 
7. Prasības projekta saturam un noformēšanai  

Tehniskā projektā projekta sastāvā, saskaņā ar LBN 202-01, jāizstrādā: 

A. Vispārīgā daļa (tai skaitā TI, ĢI), kontekstā ar blakus esošām ēkām arī (VAS, UR, FF); 
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B. Arhitektūras daļa (TS, ĢP, AR); 
C. Inženierrisinājumu daļa (tai skaitā BK, MK, MKD, EL, ELT, VS - pacēlāja vadības tīkli, 
LKT, Ugunsdzēsības tehnisko risinājumu apraksts); 
D. Ekonomiskā daļa (IS, BA, DOP un T). 

Projekts jāizstrādā atbilstoši LR Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” un Latvijas būvnormatīvam LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, 
ieinteresēto institūciju tehnisko noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām. 

Tehniskais projekts jāizstrādā tādā apjomā un detalizācijas pakāpē, lai, pamatojoties uz to, būvdarbu 
veicējs varētu izstrādāt Darbu veikšanas projektu un veikt būvdarbus. Būvdarbu izmaksu aprēķins 
jāizstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

Izpildītās iesniedz Pasūtītājam Valsts un pašvaldības iestādēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
apjomā saskaņotu projekta dokumentāciju 3 eksemplāros papīra formātā ar visiem saskaņojumu 
oriģināliem un 1 eksemplārā elektroniskā formā .dwg formātā, 1 eksemplārā elektroniski .pdf formātā 
ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no saskaņojošām iestādēm, kā arī būvdarbu izmaksu 
aprēķinu 2 divos eksemplāros papīra formātā un vienā eksemplārā elektroniski .xls formātā. 

 

Tehniskās specifikācijas:  

• Pielikums Nr.1. – VSIA „Latvijas Nacionālā opera” 18.09.2014. Vēstule Nr. 1.1-
19/14-0383 „Projektēšanas uzdevums” ar pielikumiem, kopā uz 7 (septiņām) lapām; 

o Pielikums „A” – Projektēšanas robeža; 
o Pielikums „B” – 

Novietnes/apbūves skice; 
o Pielikums „C” – Izmantoto 

smago mašīnu, kravu smagumu veidi. 
• Pielikums Nr. 2. – Rīgas pilsētas būvvaldes 14.04.2014. Plānošanas un arhitektūras 

uzdevums Nr. BV-14-4408-nd kopija, Būvvaldes 01.09.2014 vēstule Nr. BV-14-10657-nd 
kopija kopā uz 15 (piecpadsmit) lapām; 

• Pielikums Nr.3. – Inženiertopogrāfiskais plāns (.pdf un .dwg formātā) uz 1(vienas) 
lapas; 

• Pielikums Nr.4. – Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 
223.sēdes protokola izdruka un lēmumu apliecinoša vēstules Nr. 11.2-02/593 kopija, kopā uz 4 
(četrām) lapām; 

• Pielikums Nr. 5. – Ēku (būvju) kadastrālās uzmērīšanas lietas materiāli uz 14 (četrpadsmit) 
lapām; 

• Pielikums Nr. 6. – Zemes īpašumu un robežu apliecinoši dokumenti uz 5 (piecām) lapām; 
• Pielikums Nr. 7. – Pacēlāja ar nojumi elektroapgādes no Operas tīkliem apliecinājums uz 3 

(trīs) lapām. 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 

 SIA „Rīgas nami” Būvniecības pārvaldes  

• direktors Igors Ponomarjovs 
 

• projektu vadītājs-arhitekts Dainis Zemešs 

      
  


