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Īslaicīgas lietošanas būve -

pacēlājs ar nojumi

Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs
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ĪPAŠĀS  PIEZĪMES

1. Šis projekts izstrādātas projekta rakstlaukumā norādītajam objektam. Rasējumu

komplekta saņēmējs piekrīt, ka dotais projekts un tā daļas netiks izmantotas citu objektu

projektēšanai un celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "CELMIŅA BŪVKONSTRUKCIJU

PROJEKTĒŠANAS BIROJU".

2. Būvuzņēmējam, pirms jebkuru darbu uzsākšanas, jāiepazīstas ar rasējumos sniegtajiem

izmēriem. Neatbilstības vai trūkumu gadījumā pirms darbu uzsākšanas vērsties pie

projekta autoriem neskaidrību novēršanai.

3. AIZLIEGTS raksturīgos izmērus noteikt pēc mēroga rasējumā! Neskaidrību vai jautājumu

gadījumā vērsties pie projekta autoriem.

4. Jebkuras izmaiņas projektā būvniecības gaitā pirms to realizācijas jāsaskaņo ar projekta

autoriem!

5. Šie norādījumi attiecas uz visām lapām šajā sējumā.

Šī būvprojekta būvkonstrukciju daļas

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu,

un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko

Būvprojekta daļas vadītājs:

(paraksts)

Valters Celmiņš

sert.Nr.: 20-4761 (3-00035)

2015.gada 24.novembris

vai īpašo noteikumu prasībām.

REI 601. Nesošās sienas un kāpņu telpu sienas

R 603. Kolonnas

4. Kāpņu laukumi, sijas , laidi, pakāpieni

6. Pārsegumi, tai skaitā erkeros

7. Savietotais jumts

8. Jumta nesošās būvkonstrukcijas

REI 30

R 30

R 30

R 15

14. Balkona, terases, galerijas nesošās konstrukcijas R 15

Minimālā

ugunsizturība

Būvkonstrukcija

Nr.

p.k.

LBN 201-10, pielikums, 1.tabula

BŪVKONSTRUKCIJU UGUNSIZTURĪBA

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Īslaicīgas lietošanas būves-pacēlāja ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3,

Rīgā, tehniskā projekta būvkonstrukciju  daļa izstrādāta pamatojoties uz SIA "NAMS" 2014.gada

oktobra - 2015.gada janvāra arhitektūras risinājumiem un SIA "DEVONS" 2014.gada novembra

ģeotehniskās izpētes pārskatu.

2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes dotas metros. Izmērus un augstuma atzīmes, kuras

apzīmētas ar ( * ), precizēt AR sadaļā vai uz vietas objektā.

3. Visus izmērus un mērķēdes pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.

4. Visas atsauces uz iekārtu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina

tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņu ar

citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta

autoru.

5. Par relatīvo atzīmi ±0,000 pieņemts LNO pagalma teritorijas zemes virsmas līmenis, kas atbilst

absolūtajai atzīmei +4.300 Baltijas augstumu sistēmā.

6. Būvkonstrukciju  aprēķinos, saskaņā ar arhitektūras plānošanas uzdevumu, LVS EN 1991

("1.Eirokodekss.  Iedarbes uz konstrukcijām.")  un LBN 003-01 ("Būvklimatoloģija"),  ievērtētās

normatīvās slodzes uzrādītas tabulā "Pieņemtās slodzes". Slodze uz ekspluatējama jumta vai tereses

konstrukciju, kur iespējama lietderīgās un sniega slodzes iedarbe, tiek pieņemta viena lielākā no

attiecīgajām slodzēm.

7. Ēkas būvniecību drīkst sākt tikai pēc šīs ēkas nulles cikla pieņemšanas.

DARBU IZPILDE

1. Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar šo projektu, MK (Ministru Kabineta) noteikumiem un LBN (Latvijas

būvnormatīvu) prasībām.

2. Jebkādas atkāpes no šī projekta un būvdarbu izpildes normu tehniskajām prasībām pieļaujamas tikai

pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un projekta izstrādātāju.

3. Visu darbu izpilde pieļaujama fiziskām un juridiskām personām, kurām ir atbilstošo darbu veikšanas

licence.

4. Veicot būvdarbus, jāievēro MK noteikumi Nr.92 ("Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus") un

MK noteikumi Nr.82 ("Ugunsdrošības noteikumi").

5. Pasūtītājs, pēc saskaņošanas ar darbuzņēmēju,  nosaka būvniecības darbu izpildes kārtību esošo ēku

(konstrukciju) tiešā tuvumā.

6. Būvkonstrukciju  izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad celtniecības organizācija sastādījusi un noteiktā

kārtībā saskaņojusi būvdarbu veikšanas projektu, saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu

būvkonstrukciju  izturība, vispārējā un vietējā noturība visā celtniecības laikā, kā arī celtniecības normu

un noteikumu ievērošana.

7. No montāžas slodzēm un materiālu novietošanas, piepūles būvkonstrukcijās  nedrīkst pārsniegt

piepūles, kas attiecīgai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā, vai pieļaujamas pēc šo

konstrukciju projektiem.

BETONA UN DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS

1. Konstrukciju aprēķinos izmantots LVS EN 1992 ("2.Eirokodeks. Betona konstrukciju projektēšana").

2. Monolītā betona (dzelzsbetona) konstrukciju betonēšana veicama saskaņā ar LVS EN 206-1 ("Betons

- 1.daļa: Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība") un LVS EN 191-1 ("Tērauds

betona stiegrošanai. 1.daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, rituļi un attīta rituļa izstrādājumi.

Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana").

3. Pirms veidņu uzstādīšanas precizēt inženierkomunikāciju  caurumu gabarītus un atrašanās vietas.

Caurumi, kuri mazāki par 200mm, projektā nav norādīti, skatīt "V", "UK" un citas sadaļas. Caurumus,

kuri mazāki par 150mm, pieļaujams izurbt vai izkalt pēc konstrukcijas sacietēšanas.

4. Stiegrojuma garensavienojumus  veikt ar 35 stiegru diametru pārlaidumu vai stiegru savienotāju. Vienā

vietā savienot ne vairāk kā 50% stiegru. Stiegrojuma krustveida savienojumus stiprināt sienot. Stiegru

attālums līdz konstrukcijas malai uzdots no tās ass līnijas.

5. Rasējumos un materiālu patēriņā nav uzrādīti stiegrojuma distanceri, tos izvēlas un sagādā būvdarbu

veicējs.

TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS

1. Tērauda konstrukcijas  un elementus izgatavot un montēt saskaņā ar LVS EN 10025 ("Karsti velmēti

izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem") un LVS EN 1090 ("Tērauda un alumīnija konstrukciju

izgatavošana").

2. Visiem materiāliem un izstrādājumiem jābūt ar atbilstības sertifikātiem.

3. Nepieciešama ultraskaņas pārbaude uz metāla atslāņošanos kolonnu bāzēs un kopņu flanču

savienojumos izmantotajam lokšņtēraudam. Nepieciešamā kvalitātes kategorija - A1 saskaņā ar LVS

EN 10160 ("Plakanu 6mm vai biezāku tērauda izstrādājumu ultraskaņas testēšana").

4. Tērauda konstrukciju materiāli - metināšanai paredzēts tērauds.

5. Tērauda markas un standarti notādīti tērauda tehniskajā specifikācijā.

6. Metināšans materiāliem un tehnoloģijai jāatbilst pieņemto tēraudu markām ar visu to mehānisko

īpašību saglabāšanu. Metināmo savienojumu stiprība vienlīdzīga ar metināmo elementu stiprību. Visu

neatrunāto metināto šuvju katetes augstums kf=6mm vai vienāds ar savienojuma plānākā elementa

biezumu.

7. Skrūvju savienojumos lietot normālas precizitātes skrūves (LVS EN ISO 4014) ar stiprības klasi 8.8 un

uzgriežņus (LVS EN ISO 4032) ar stiprības klasi 8, kā arī paplāksnes (LVS EN ISO 7089).

8. MDK ("Metāla konstrukciju detalizācijas") rasējumu izstrādi veic specializēta firma un visas atkāpes no

šī projekta saskaņot ar projekta autoriem. Rasējumus izstrādāt pēc uzmērījumiem un šabloniem, kas

veidoti precīzā to atrašanās vietā (pēc projekta).

9. Konstrukciju montāža saskaņā ar DOP ("Darbu organizācijas veikšanas projekts") atbilstoši MKD

rasējumiem. Gadījumā, ja montāžas laikā montējamo konstruktīvo elementu lokanums >220,

montāžas projektā paredzēt papildus saišu elementus.

10.Profilēto tērauda lokšņu profilu iespējams optimizēt pēc tērauda lokšņu piegādājošās organizācijas

aprēķiniem, kas veikti saskaņā ar iepriekš uzdotajām slodzēm. Lokšņu stiprināšanas elementu izvēle

pēc specializētas organizācijas rekomendācjām.

11. Visas tērauda konstrukcijas un ieliekamās detaļas, kuras jākrāso, jāapbetonē vai jāapmet, jānotīra no

apdegumiem, rūsas un tamlīdzīgi līdz trešajai vai ceturtajai pakāpei saskaņā ar LVS EN ISO 8501

("Tērauda virsmu sagatavošana pirms krāsu un tām radniecīgu sastāvu uzklāšanas").

12.Konstrukcijas krāsot atbilstoši ISO 12944-1. Krāsošanas sistēmas noturība vidēja - M; atmosfēras

korozijas kategorija vidēja - C3; ūdens un sāls kategorija - lm1. Krāsojuma toņus saskaņot ar AR

sadaļas autoru.

KONSTRUKCIJU UGUNSIZTURĪBA

1. Saskaņā ar LBN 201-10 ("Būvju ugunsdrošība") 5.punktu noteikts - IV lietošanas veids. Ņemot vērā

to, ka būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme un ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība

nepārsniedz ierobežojumus,  kas noteiktas LBN 201-10 pielikuma 3.tabulā, ir pieņemta U1b

ugunsnoturības pakāpe.

2. Atbilstoši pieņemtajai ugunsdrošības pakāpei un LBN 201-10 pielikuma 1.tabulai, ēkas nesošajām

konstrukcijām tiek nodrošināta tabulā "Būvkonstrukciju  ugunsizturība" uzrādītā minimālā

ugunsizturība.

3. Dzelzsbetona konstrukcijām, ievērtējot to šķērsgriezumu izmērus un stiegrojuma aizsarkārtu, tiek

nodrošonāta minimālā ugunsizturība atbilstoši LVS EN 1992-1-2 ("2.Eirokodeks. Betona konstrukciju

projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgie noteikumi. Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana").

4. Tērauda konstrukcijām, kuras tiek apbetonētas, tiek nodrošonāta minimālā ugunsizturība atbilstoši

LVS EN 1994-1-2 ("4.Eirokodeks.  Tērauda un betona kompozīto konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa:

Vispārīgie noteikumi. Ugunsdrošu konstrukciju projektēšana").

5. Nesošās konstrukcijas, kuras var tikt pakļautas uguns iedarbei un tās nav nodrošinātas ar atbilstošu

minimālo ugunsizturību, sagatavot krāsošanai un pārklāt ar ugunsdrošo krāsojumu atbilstoši

aizsargkrāsas ražotāja rekomendācijām, nodrošinot uzrādīto minimālo ugunsizturību.

DARBU GAITA

1. Būvi paredzēts būvēt divās kārtās (sadalījumu skatīt rasējuma lapās):

1.1. 1.kārtā paredzēts izbūvēt:

1.1.1. mikropāļus zem pacēlāja bedres un asīs 1-3 / A-C;

1.1.2. pacēlāja bedri, režģogus asīs 1-3 / A-C un monolīto pamatu MP-1;

1.1.3. tērauda konstrukcijas un platformas iesegumu asīs 1-3 / A-C ar pieslēgumu esošajai

platformai un telfera siju;

1.1.4. rekonstruēt esošo platformu (nomainīt esošās konstrukcijas pret analogām);

1.1.5. kāpnes;

1.2. 2.kārtā paredzēts izbūvēt pārējās projektā uzrādītās konstrukcijas.

Detalizētu būvdarbu kārtu aprakstu  skatīt DOP sadaļā.

2. Demontējamās konstrukcijas precizēt AR sadaļā.

3. Injekcijas mikropāļu izbūvi veikt no teritorijas zemes virsmas līmeņa. Atsevišķiem pāļiem veikt

statiskās slogošanas pārbaudi.

4. Atbilstoši kārtu sadalījumam betonēt režģogus, monolīto pamatu un pacēlāja bedri, pirms tam

demontējot liekos pāļu galus.

5. Atbilstoši kārtu sadalījumam izgatavot un montēt tērauda karkasu un iesegumus.

6. Tērauda karkasa elementus izgatavot paredzot 2.kārtas konstrukciju stiprināšanu.

7. Telfera sija paredzēta vienam telferim "Delta DTD.30F.001" ar pašsvaru 0.8(kN) un celtspēju

10.0(kN). Tā ekspluatējama līdz brīdim, kamēr nav izbūvēts jumta nesošais segums.

5.001.1. Lietderīgā slodze uz platformas

4.001.2. Lietderīgā slodze uz kāpnēm

2.1. Platformas ieseguma radītā slodze 0.50

0.30

0.50

Norm.slodze

qn [kN/m²]

Slodzes veids

Nr.

p.k.

PIEŅEMTĀS SLODZES

Kāpņu laukumiņu un pakāpienu radītā slodze

Jumta ieseguma radītā slodze

2.2.

2.3.

3.1.

4.1.

Piekārto konstrukciju pašsvara radītā slodze 0.20

Sniega slodze (horizontālā projekcija)

5.1. Vēja pīķa ātruma spiediens [m/s]

1.50

24.0

Starp asīm B un C uz rel.atz.+10.00 izvietota telfera sija K.Celmiņš
24.11.2015.

 Korekcijas veiktas būvdarbu gaitā saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu (skatīt sējumu Nr.1/A).

 Veiktās korekcijas jāskata kopā ar sējumu Nr.3.


